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REVITALIZACAO DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO SEHAC

Hospital Alcides Carneiro

CADERNO DE ENCARGOS

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as condi¢8es béasicas
das obras contratadas pelo SEHAC.

2. FINALIDADE DA OBRA

Revitalizagcdo das enfermarias do Hospital Alcides Carneiro — HAC,
situado a Rua Vigario Corréa, N° 1.345, Corréas, Petrdpolis — RJ.

3. PRAZO

O prazo para execucgdo dos servigos sera de 08 (Oito) meses.

4. IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS INICIAIS

- Implantacdo de canteiro de obras, em local previamente definido, em
comum acordo entre as partes envolvidas, contemplando:

Limpeza e acerto do terreno;

Placa de obras em impressédo digital, tipo banner, inclusive suportes.

Instalacdes provisoOrias de agua, esgoto e energia elétrica.

- Instalacdo de barracdo de obras com divisdo interna para escritdrio e
depo6sito, com fechamento em tadbuas de madeira, dimensdes
aproximadas de 6,20m x 2,20m.

- Instalacdo de vestiario/sanitario, em container metalico icavel,
dimensdes aproximadas de 6,20m x 2,20m.

- Instalacdo de tapume de telhas galvanizadas trapezoidais, com 2,20m
de altura, para o isolamento das areas que passardo por intervencdes;
- Instalacdes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica.

5. MEMORIAL DESCRITIVO

Para a realizacdo dos servigos propostos, objeto deste Caderno de
Encargos, serdo necessarias as interveng8es, conforme segue:
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ESCOPO DOS SERVICOS

As Enfermarias do HAC encontram-se distribuidas em 04 pavilhdes
distintos: Pavilhao Cirdrgico Feminino, Pavilhdo Clinico Feminino,
Pavilhdo Cirdrgico Masculino e Pavilhdo Clinico Masculino.

Cada Pavilhdo é composto por Enfermarias, Posto de enfermagem, Sala
dos Médicos, Estar dos Profissionais, Estar dos Pacientes, Banheiros,
Sala de Utilidades, Arsenal, Circulacdo interna e acessos. Todos estes
ambientes serdo revitalizados com o objetivo de proporcionar conforto e
bem estar a profissionais e pacientes.

A revitalizacdo das Enfermarias e demais compartimentos componentes
dos Pavilhdes, contemplara os seguintes servigos:

. Enfermarias

- Troca da porta de acesso por porta dupla, com 1,2m de largura, em
madeira revestida com laminado melaminico; troca das ferragens;

Retirada das prateleiras em granito, onde existentes;

Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

Substituicdo dos lavatorios existentes por lavatdérios com coluna
suspensa e torneiras tipo hospitalares;

Instalacdo de régua de gases medicinais;

Instalagdo de ponto pra antena de TV,

Instalacdo de ponto de rede de dados;

Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo epdéxi, em cores a definir.

. Posto de enfermagem

- Retirada das bancadas em granito ou madeira que serdao substituidas
por outras em aco inoxidavel, chapa lisa, nas mesmas dimensdes das
gque serao removidas;

- Instalacdo de torneiras tipo hospitalar;
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- Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

- Substituicdo dos lavatdrios existentes por lavatdrios com coluna
suspensa e torneiras tipo hospitalares, quando existentes;

- Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo ep6xi, em cores a definir.

. Sala dos Médicos e Estar dos Profissionais

- Troca da porta de acesso por porta dupla, com 1,2m de largura, em
madeira revestida com laminado melaminico; troca das ferragens;

Retirada das prateleiras em granito, onde existentes;

Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

- Substituicdo dos lavatérios existentes por lavatérios com coluna
suspensa e torneiras tipo hospitalares;

Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo ep6xi, em cores a definir.

. Estar dos Pacientes
- Retirada da porta de acesso;
- Retirada das paredes divisérias em drywall;

- Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

Instalacdo de ponto pra antena de TV,

Instalacdo de ponto de rede de dados;

- Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo epéxi, em cores a definir.
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Banheiros do Estar dos Funcionarios e dos Pacientes (néao
reformados)

- Troca da porta de acesso por porta em madeira revestida com laminado
melaminico; troca das ferragens;

Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

Substituicdo dos lavatorios existentes por lavatdérios com coluna
suspensa e torneiras tipo hospitalares;

Substituicdo das bacias sanitarias;

Substituicdo dos revestimentos das paredes e piso;

Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

Pintura do teto.

. Sala de Utilidades

- Troca da porta de acesso por porta em madeira revestida com laminado
melaminico, com visor em policarbonato; troca das ferragens;

- Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

- Substituicdo do tanque e do expurgo existentes por novos aparelhos,
ambos em aco inoxidavel;

Substituicdo dos revestimentos das paredes e piso;

Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

Pintura do teto.

. Arsenal

Troca da porta de acesso por porta em madeira, revestida com laminado
melaminico e visor em policarbonato; troca das ferragens;

- Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

- Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo ep6xi, em cores a definir.
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. Circulacéo interna

Retirada dos conduites aparentes, onde existentes;

Retirada dos bate-macas existentes;

Substituicdo das luminéarias por outras com tecnologia LED;

Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrdes a
definir;

OBS: No Pavilhdo Cirargico Masculino, o revestimento de piso em granito
serd mantido e polido.

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado, com
previsdo de, pelo menos, trés visitas em cada area de circulacéo;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo ep6xi, em cores a definir.

. Circulacdo do 1° pavimento

- Troca das portas existentes por portas em madeira, revestidas com
laminado melaminico; troca das ferragens;

- Substituicao das luminarias por outras com tecnologia LED;
- Troca do revestimento de piso existente por manta vinilica, com
rodapés do tipo hospitalar para manta vinilica, em cores e padrfes a

definir;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado, onde
necessario;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo epéxi, em cores a definir.

. Circulacao do pavimento térreo

- Troca das portas existentes por portas em madeira, revestidas com
laminado melaminico; troca das ferragens;

- Substituicdo das luminarias por outras com tecnologia LED;

- Rebaixamento do teto com forro monolitico em gesso acartonado, onde
necessario;

- Pintura geral com esmalte catalisavel tipo ep6xi, em cores a definir.
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. Hall externo das Internacdes Cirlrgica e Clinica Masculina

- Sera criado um espaco para acolhimento dos familiares dos pacientes,
modulado em painéis fixos de vidro temperado incolor

NOTAS:

1- A empresa contratada para a execuc¢do dos servigos, objeto deste
Caderno de Encargos, devera encaminhar ao SEHAC, através de midia
digital, antes do inicio dos servi¢gos, o cronograma fisico detalhado,
contemplando todas as etapas relativas a contratacdo. Na etapa de
mobilizacdo da obra, o cronograma fisico deverd ser afixado em todas
as frentes de servi¢co, em local visivel.

2 - Sera de responsabilidade do Contratado o atendimento as Normas de
Seguranca e Higiene do trabalho, inclusive o fornecimento de EPIs
(Equipamentos de protecdo individual) e EPCs (Equipamentos de
protecdo coletiva);

3 — Todo o material, equipamento, dispositivo ou qualquer outro elemento
retirado dos Ilocais que passardao por intervengfes, deverdo ser
formalmente entregues ao Setor de Patrim6nio da instituicéo.

4 — As areas que passaram por intervencOes deverdao ser entregues
prontas, de acordo com os servi¢cos contratados, limpas e desimpedidas
de todos e quaisquer residuos provenientes dos servi¢cos executados.

5 — Serad de responsabilidade do Contratado o correto descarte dos
materiais de demolicdo e demais residuos gerados pelos servigos
contratados.

6 - Cores de quaisquer tipos de revestimento serdo definidas

posteriormente, exceto das lou¢cas que serdo na cor branca.

5. ESPECIFICACAO GERAL PARA AS OBRAS
Conforme Anexo A

6. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Conforme Anexo B

7. ORCAMENTO

Conforme Anexo C
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ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS
) DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete ao Servigo Social Autbnomo Hospital Alcides Carneiro -
SEHAC (Contratante), a Fiscalizacdo e Supervisdo de todas as obras
contratadas com terceiros.

2) Estas especificacdes serdo parte integrante, junto com as
especificacBes técnicas do contrato.

I1) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo podera em hipo6tese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucado das
obras, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
cladusulas e condi¢cdes do contrato, projetos, normas, especificacldes
técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecéo, verificagcdo, controle, ensaio e medicdo adotados
pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou operacao referente a
obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou nado previsto no
Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo mais que de
qualquer forma que se relacione ou venha a se relacionar direta ou
indiretamente com a obra em questdo. Em caso de davida a Fiscalizacao
submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra
contratada e suas implica¢cdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Coédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de

Encargos, instrucdes e demais documentos técnicos fornecidos,
responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da ma
execucdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizagcdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servigcos implicara a tacita aceitacao e ratificacéao
por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados no Caderno de Encargos para execucdo desse elemento ou
secdo de servigo.

7) A Fiscalizacdo poderé exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, que previstas nestas especificacdes, mais
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Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servicos e ao bom andamento da
obra.

[11) LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacles e
franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando o0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e
posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem assim atender ao
pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga, que digam
diretamente respeito as obras e servicos contratados. E obrigada,
outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento,
a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
dela incumbido, nisso incluidos 0s encargos sociais, sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

IV) SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos
contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda que resultem
de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢cdo ou danificacdo da
obra em construgdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela
Fiscalizacdo, bem como as indenizacdes que possam vir ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servi¢gos contratados, ainda que ocorrida
na via publica.

V) PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo
Global, ditos os servigos e obras inteiramente concluidos e com as
licencas de habilidade e outras por venturas exigiveis pelas autoridades
competentes.

2) O prazo da obra improrrogavel, ressalvados os motivos de for¢ca maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forca maior que
possam justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados
pela Fiscalizagdo quando apresentados na ocasido das ocorréncias
anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a Contratada
sujeita a multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4)A Contratada, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa durante
as prorrogacfes compensatdrias do Prazo Global concedida pela
Fiscalizacéo.

V1) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA
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1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a
um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conter4 necessariamente, uma tabela de Prazos
Parciais, em numero estabelecido de acordo com 0s servigos a serem
realizados e tera vinculagcdo com as prestacfes constantes da Forma de
Pagamento acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levara em consideracédo, se for o caso, as Etapas
gue o Contratante entenda como sendo de concluséo prioritaria.

4) Os Prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data
do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da expiracdo do
Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conter& o numero de Prazos Parciais,
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar
perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da
obra, quer por quantidades certas de servicos - para permitir sua facil
verificacao.

VIl) RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cldusula ou simples condicdo do
Contrato de Empreitada poderda importar na sua rescisao, a critério
da parte ndo inadimplente. Todavia fica estabelecido que a
Contratante, a seu critério, poderd considerar rescindido o Contrato,
independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelacao
judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da
Contratada.

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Servi¢o para
melhor execuc¢do dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou
desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizagdo da Contratante.

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por
mais de 10 dias consecutivos.

VIIl) INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos
servicos e obras imediatamente ap6s a assinatura do Contrato, ao
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receber a Ordem de Inicio de Servicos expedida pelo SEHAC, contudo,
se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio as tarefas
correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o faréa
por conta prépria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as
suas obrigacbfes e demais responsabilidades, como se recebido tivesse
a referida ordem.

IX) ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigco ou Comunicacdo da Fiscalizagcdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim
produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente apés o inicio das obras, a Contratada devera executar
os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

X) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante mantera nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em
nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle
e fiscalizacdo das obras e servigcos de construcéo.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais e execucdao das obras e servicos contratados, facultando a
Fiscalizacdo o0 acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depésitos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construcéo,
servigcos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensédo das
obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso
de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem
de Servico correspondente, qualquer reclamacédo sobre defeito essencial
em servigo executado ou material posto na obra.

4)A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servi¢o correspondente, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacéo,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo poderéd exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificagcbes, mas
Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servicos e ao bom andamento da
obra.
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7) A conducédo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo de
um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente
registrados no CREA/CAU e com pratica comprovada em servi¢cos
idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execugcao dos servi¢os, a Contratada deveréa
manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer
ordens ou comunicagcbes da Fiscalizagcdo ao seu representante
autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas diretamente a
Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, deveréa ser
constituido de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinados;
a julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser
refeitos pela Contratada, sem 6nus para o SEHAC.

11) No escritério da obra deverd ser mantido um diario da obra onde
serdo registrados o0s servigos realizados, a maéao-de-obra alocada,
ocorréncia de chuvas, indicacbes técnicas, alteragcdes na execucgdo dos
servicos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou nao, os servigcos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca, disciplinares
ou outros. Neste caso 0s servi¢cos s6 poderdo ser reiniciados por nova
ordem da Fiscalizacéo.

13) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre
transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario, a critério da
fiscalizacdo, devera deixar passagem livre e protegida para os
pedestres.

X1) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica

estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecera sempre o
primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s

desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de Instalacdes,
etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.
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5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,

prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizacbes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses ultimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdao dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licita¢cdo, seré
consultado o SEHAC.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servi¢cos e materiais
do Catalogo de Referéncia da EMOP, especificado no contrato, e o
Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XI1) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servi¢cos
referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XI11) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, caberd a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario;
envolver mdo-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em
servigco, uma equipe homogénea e suficiente de operéarios, mestres e
encarregados que assegure progresso satisfatério as obras; e adquirir
materiais em quantidade necessaria a conclusdao das obras no prazo
fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalacdes provisérias
de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro
das obras, incluindo o estabelecimento e manutencdo dos meios de
transportes verticais para atender as suas necessidades e as de outros
contratados.

XIV) SUBEMPREITADA

1) A Contratada ndo podera subempreitar as obras e servi¢gos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializacdo requeiram
o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que
sera objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a Contratada.

2) Qualquer subempreiteira de servicos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizagcdo a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relacao
de servigos executados, nédo excluindo a responsabilidade Unica
exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servigcos, além dos citados no item anterior,
dependera de prévia autorizacao, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servi¢cos realizados.
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5) Os danos causados pelos subempreiteiros ao SEHAC e/ou a terceiros
ndo exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo evento,
pois, perante o prejudicado, é indiferente que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas
de subempreiteiros autébnomos, com condicdo econbmico-financeira
suficiente para descaracterizar a condicdo de empregado. Trata-se de
medida cautelar, visando resguardar ao SEHAC de possiveis
consequéncias que uma acdo trabalhista poderia acarretar.

XV) ENSAIOS E PROVAS

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e
instalacdes, a cargo da Contratada serdo, como condicdo prévia e
indispensavel ao recebimento dos servi¢cos, submetidas a verificacdes,
ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XV1) RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo
de Recebimento Provisério, que serad passado em trés vias de igual teor,
todas assinadas por um representante da Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-
se a terceira via, a Contratada.

3) O Recebimento Provisério s60 podera ocorrer apés terem sido
realizadas todas as medi¢c8es e apropriacdes referentes a Acréscimos e
Modificacbes e apresentadas as faturas correspondentes a Pagamentos
Extraordinarios.

XVII) RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servi¢cos contratados
serd lavrado 90 (noventa) dias ap6s o recebimento provisério e se
tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢cdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacado, referentes a defeitos
ou imperfei¢cdes que tenham sido verificados em qualquer elemento das
obras e servigcos executados.

b) Solucionadas todas as reclamac¢8es por ventura feitas quanto a falta
de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na edificacéao.

XVIIl) PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as pranchas e desenhos de
detalhes dos Projetos Executivos, tais como projetos de:

a) Projeto Executivo de Arquitetura;
b) Projeto Executivo Estrutural;
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c) Projeto Executivo de instalacdo de incéndio e SPDA;

d) Projeto Executivo de instalacdo de gas;

e) Projeto Executivo de instalacdo de telemaética;

f) Projeto Executivo de instalacdo de esgoto sanitario e aguas
pluviais;

g) Projeto Executivo de instalacdo hidraulica;

h) Projeto Executivo de instalacédo elétrica;

i) Projeto Executivo de instalacdo de ar condicionado;

j) Projeto Executivo de instalacBes especiais;

k) Projeto Executivo de instalacdo de seguranca, e outros.

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, or¢cado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo
0s eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da
obra ou do pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada deverada manter no canteiro de trabalho em bom estado,
tantos jogos de projetos quantos forem necessarios para 0s servigos da
obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados
e detalhados pela fiscalizagcdo, em ocasido oportuna.

5) Terminada a obra, a Empreiteira devera apresentar a fiscalizacéo,
antes do pedido de aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de
execugdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT” com
02 coOpias impressas para serem anexadas ao processo licitatério, como
documentos.

6) Os projetos também deverdo ser fornecidos em arquivo eletrénico,
compativeis com os softwares utilizados pela Fiscalizacéo.

XIX) DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do
Trabalho que determinaré obrigagdes no campo de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho.

2) A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto
pelos operéarios, dos equipamentos de protecdo individual inclusive de
Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranca;

b) protetores faciais;

c) 6culos de seguranga contra impactos, radiacdes e respingos;
d) luvas e mangas de protecéo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calcados de couro;

g) cintos de seguranca;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) méascaras para jatos de areia;

) respiradores e mascaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.
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3) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto
no canteiro de obras, dos equipamentos de protecédo coletiva tais como:
a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

4) Toda a obra deverd ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca do
pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a terceiros ou a
municipalidade.

5) A Contratada deverd manter todos os seus funcionarios uniformizados.
XX) DISPOSICOES GERAIS

1) Todos o0s gquantitativos apresentados na planilha elaborada pelo
SEHAC sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita
das firmas ao local da obra, ndao podendo em hip6tese alguma ser
alegado como justificativa ou defesa para aditivos, desconhecimento,
incompreensédo ou davidas.

2) Caso a Fiscalizacdo necessite de servicos fora do horario habitual a
empreiteira ndo poderd cobrar adicionais por tais servigos.

No caso de obras em vias publicas, deverdo ser atendidos os
dispostos nos manuais, normas e demais documentos relativos a
Companhia Petropolitana de Transito e Transporte — CPTrans.
XX1)CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacbes de pagamento deverdo ser acompanhadas de
relatorio fotografico do periodo a que se refere a medicéo.

2) Todas os servi¢cos pretendidos na medicdo devem ser previamente
apropriados pela fiscalizacdo da obra.

ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS.

1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdo ser efetuadas as instala¢cfes provisérias da obra, incluindo:
a) Barracdes;

b) Placas de identificacdo de obras publica;

c) Andaimes e plataformas;

d) Equipamentos e ferragens;
e) Condutor de entulho;
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2) A Contratada mandara executar placas relativas a obra de acordo
com desenhos e padrdes aprovados pelo SEHAC.

3) A Fiscalizacdo determinaréa o local onde serdo colocadas as placas.

4) ApOs a conclusao dos servigos deverdo ser removidos dos locais todos
0sS materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra,
inclusive placas. A placa de identificacdo de obra publica é de
propriedade do SEHAC e devera ser entregue em local previamente
designado pela Fiscalizacéo.

1) INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligacdo proviséria de agua, quando o logradouro publico for
abastecido por rede distribuidora publica de &agua, obedecera a
prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatorios serao de fibra-de-vidro, dotados de tampa, com
capacidade dimensionada para atender, sem interrup¢cdo de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Devera ser tomado cuidado especial quanto a previsdao do consumo de
dgua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e
revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel para instalacfes
prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro nédo for abastecido por rede distribuidora
publica de agua, a utilizagdo de agua de pogo ou de curso d’agua

obrigara a Contratada a analise da &agua utilizada quanto a sua
potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro deverad ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que a Contratada tenha
que se valer de “caminhao-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, cabera a
Contratada a ligacdo provisoOria dos esgotos sanitarios provenientes
do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Concessionaria
local.

7) Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto, a
Contratada instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela ABNT NBR-7229.

8) A ligacado proviséOria de energia ao canteiro de obras obedecera
rigorosamente, as prescricbes da Concessionaria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com

condutores, isolados por camada termoplastica, devidamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizacao.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira

com isoladores de porcelana.
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11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com

conectores apropriados e guarnecidas com fita isolante. Ndo serao
admitidos fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos o0s circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdao protecdo
individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do equipamento,
devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos, ap6s a assinatura do
Contrato, bem como para evitar que ocorram paralisagcdes na obra em
decorréncia da falta de energia na rede publica, a Contratante podera
exigir, o que ficara a seu exclusivo critério, que a Contratada instale
gerador ou geradores com capacidade suficiente para atender a
demanda de toda a maquinaria e aparelhamento necesséario a
execucdo da obra.

1) DEMOLICOES

1) As demoli¢cdes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de
Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma ABNT NBR-5682.

2) As edificagbes vizinhas da obra deverdo ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.

4) As demoli¢cGes porventura necesséarias serdo efetuadas dentro da
mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos provenientes
das demoli¢des serdo executados pela Contratada, de acordo com as
exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construcdes e instalacdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalacdes Provisérias do
canteiro de obras ficara a critério da Fiscalizagcdao, desde que
respeitadas as especificacbes estabelecidas em <cada caso e
verificado que ditas constru¢cdes e instalagcfes ndo interferem com o
plano de construcédo, principalmente com relagcdo a locacgao.

IV) SERVICOS COMPLEMENTARES
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1) Durante a execucdo da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecado contra danos as propriedades vizinhas, aos
transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagcdo das obras devera ser
recolhido periodicamente para local conveniente.

V) LIMPEZA

1) Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

- Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

- Todas as pavimentac¢des, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pisos,
pedras, azulejos, pastilhas, vidros, aparelhos sanitarios, etc, seréo
l[impos e cuidadosamente lavados de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servi¢cos de limpeza.

- A lavagem de marmores e granitos sera procedida com sabao neutro,
perfeitamente isento de alcoois causticos.

- Haveréa particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e outros
materiais

- Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando especial atencédo a perfeita execucdo dessa limpeza
nos vidros e ferragens de esquadrias.

- Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacédo, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguran¢ca de todas as
instalagcdes de A&agua, esgotos, &guas pluviais, bomba elétricas
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

V1) MOVIMENTO DE TERRA

1) ESCAVACOES

1.1) Nos terrenos rochosos deverdo ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias
a protecdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavac¢ao ndo podera ser depositado de
maneira a impedir a passagem de pedestres no passeio e o trafego de
pelo menos um veiculo na pista de rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitavel sera estocado, para servir de
reaterro.

1.4) Em hipdtese alguma a Contratada podera iniciar as escavacdes sem
a prévia aprovacdo do projeto pela Contratante.

1.5) A execucdo das escavacbes implicard responsabilidade integral da
Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.
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1.6) Se em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, estes deverdo ser recuperados, sem énus a Contratante.

1.7) Todas as tubulacBes existentes (esgoto e adgua) e equipamentos
complementares delas (caixas, ralos, etc.), que forem danificados pela
execucdo dos servicos deverdo ser reparados o mais rapidamente
possivel, de forma que tudo funcione normalmente quando da concluséao
do trecho da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterraneos ou aéreos de
luz, forca ou telefone, proceder-se-4 de forma idéntica ao item anterior,
mas, caso o reparo exija a presenca de pessoal especializado, a Empresa
detentora do sistema deverd ser comunicada do fato de responsabilidade
da Contratada.

2) ESCAVACAO PARA FUNDACOES

2.1) As escavacBes necessarias a construcao de fundacdes e as que se
destinam as obras permanentes serdo executadas de modo a néao
ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambos.

2.2) As cavas para fundag¢des, subsolo, reservatérios d’agua, espelho
d’agua e outras partes da obra abaixo do nivel do terreno, serao
executadas de acordo com as indica¢cBes constantes do projeto de
fundacdes e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e
volume de material a ser deslocado.

2.3) A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecera a todas as
prescricdes da ABNT NBR-6122 e a Norma Regulamentadora N° 18 do
MT.

2.4) Todas as escavacdes serdo protegidas, quando for o caso, contra a
acdo de &gua superficial ou profunda, mediante drenagem ou
esgotamento.

3) REATERRO/COMPACTAGAO

3.1) O aterro/reaterro sera executado em camadas com espessura
média ndo superior a 30cm. A medida dessa espessura média seré feita
por nivelamentos sucessivos da superficie do aterro, ndo se admitindo,
entretanto, nivelamentos superiores a cinco camadas.

3.2) A umidade do solo serd mantida proxima da taxa 6tima, por método
manual, admitindo-se a variacdo de no maximo 3% (Curva de Proctor).
Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto
no que se refere a umidade quanto ao material.

3.3) O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de
compactacdo” de no minimo 95% da Energia Proctor Intermediario.

3.4) As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢cdes minimas de
compactacdo, ou estejam com espessura maior que a especificada, seréo
escarificadas, homogeneizadas, levadas a wumidade adequada e
novamente compactadas, antes do langcamento da camada sobrejacente.
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VIlI) TRANSPORTE

1) Ficam a cargo da Contratada, despesas com o0s transportes
decorrentes da execucdo dos servi¢cos, escavacao e aterro.

2) O material excedente, resultante das escavacfes ou imprestavel sera
removido para o local de bota-fora previamente aprovado pela
Contratante.

VIIl) DRENAGEM

1) As redes existentes gque forem mantidas em operacdo deverdo ser
desobstruidas, revisadas e reparadas.

IX) FUNDACOES

1) A execucao das fundacbes devera satisfazer as Normas da ABNT
NBR-6122.

2) Caberd a Contratada investigar a ocorréncia de aguas agressivas no
subsolo, o que, caso constatado sera imediatamente comunicado a
Fiscalizacéo.

3) A protecdo das armaduras e do proprio concreto contra a
agressividade das adguas subterrdneas serd objeto de estudos especiais
por parte da Contratada, bem como de cuidados de execug¢do no sentido
de assegurar-se a integridade e a durabilidade da obra.

4) A execucdo das fundacgdes implicard a responsabilidade integral da
Contratada, pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

5) Os servicos de fundacbes s6 poderdo ser iniciados apds aprovacgao
pela Fiscalizacdo da locacéo.

6) Qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos se faca
necessaria nas fundacbes sO podera ser executada ap6s autorizacdo da
Contratante, sem prejuizo do disposto no item 4 acima.

X) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1) Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoaria
de calculo, serd sempre levado em conta que tais documentos
obedecerdao as normas aplicaveis: NBR-6118, NBR-6120, NBR-7190 e
NBR-8800.

2) A execucgdo e qualidade da estrutura sdo de inteira responsabilidade
da Contratada, devendo seguir o projeto estrutural.

3) As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca de
qualquer substadncia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto, néo
podendo ficar em contato direto com a forma, conforme a NB-1/78 (NBR-
6118).
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4) A qualidade do aco a empregar sera especificada no respectivo projeto
e devera atender as prescricdes das normas da ABNT. O corte e
dobramento das barras devem ser executados a frio, de acordo com os
detalhes e das prescricdbes da ABNT.

5) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais
como: fissuras, esfoliagcdes, bolhas, oxidagcdo excessiva e corrosiva.

6) A camada preparatoria devera ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdo fck>10MPa, as fundacdes e estrutura
deverdo ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdo de fck>20MPa, constituido de cimento Portland, areia, brita
e dgua de qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para
estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto na NBR-
6118.

7) O cimento devera atender as prescricbes da EB-1, da ABNT, os
agregados deverdo atender as prescricbfes da EB-4, da ABNT e a agua
deverd ser limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratacdo do
concreto.

8) N&o sera permitida a utilizacdo de tipos diferentes de cimento, nem
de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura devera ser realizada em betoneira com capacidade minima
correspondente a um tra¢co com consumo minimo de um saco de cimento,
gue produzam concretos uniformes e sem segregacao dos materiais,
sendo utilizado vibradores de imersdo, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto.

10) O transporte do concreto sera efetuado com equipamentos e métodos
gue impecam a segregacdo dos seus componentes. Poderdo ser usados
carrinhos de 0,20m?® com pneumaticos. O intervalo maximo de tempo
permitido entre o término do amassamento e a seu langcamento néo
devera exceder a uma hora.

11) O langcamento do concreto devera ser realizado de maneira que nao
acarrete segregacdo dos materiais. Ndo serd permitido o langcamento
apo6s o inicio da pega.

12) N&o sera permitido o adensamento manual.
13) Poderédo ser utilizados aditivos (plastificantes, superplastificantes,
retardadores, etc.), que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e iddéneo.

14) A Contratada devera apresentar dosagem do concreto utilizado na
obra.

15) Deverda ser realizado o Controle Tecnolégico no qual seréa avaliada a
dosagem, a trabalhabilidade, as caracteristicas dos constituintes e da
resisténcia mecéanica, tudo de conformidade com a NB-1/78 (NBR-6118).

16) A cura do concreto deverd atender ao estabelecido na NB-1/78 (NBR-
6118).
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17) As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou metélicas,
sem deformacdes ou defeitos, que possam influir no acabamento das
pecas. Obedecerdo aos critérios da NB-11/51 (NBR-7190), e/ou NB-14/86
(NBR8800).

18) A retirada das formas obedecera ao disposto na NB-1/78 (NBR-
6118).

19) Quando ocorrer juntas frias estas ndo deverdo coincidir com os
planos de cisalhamento. Quando ndo houver especificacbes ao contrario,
as juntas em vigas serdo, preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo
longitudinal da peca (juntas verticais) tais posi¢cdes serdo asseguradas
através de forma de madeira devidamente fixada.

20) A concretagem das vigas atingira o terco médio do vdo, ndo sendo
permitidas juntas préximas aos apoios.

21) Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o tergo
médio do maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura

principal.

22) Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serd concretado sem a prévia verificacdo da
Fiscalizacéo, da perfeita disposicéao, dimensdes, ligacdes e

escoramentos das formas e armaduras.

23) Todos os vados de portas e janelas terdo vergas de concreto armado,
com comprimento que exceda 20 cm para cada lado do véao.

24) A mesma precaucao sera tomada com os peitoris de vdos e janelas,
0S quais serdo guarnecidos com por cintas ou contravergas de concreto
armado.

25) As furacles para passagens de canaliza¢cfBes através de vigas ou
outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serao
previstas com buchas ou caixas localizadas nas formas, de acordo com
0 projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos serdo objeto de atento
estudo da Contratada no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial
a seguranca da estrutura.

26) Cabera a Contratada a inteira responsabilidade pelas consequéncias
de orificios e eventual enfraquecimento de pecgas resultantes da
passagem das citadas canalizacdes cumprindo-lhe desviar as tubulacdes
sempre que possam prejudicar a estrutura.

XI) CINTAS, PILARES, VIGAS E LAJES

1) Deverdo obedecer ao projeto estrutural e a respectiva memoria de
célculo.

2) A estrutura deverd ser em concreto armado com resisténcia

caracteristica a compressao de fck>20MPa, de acordo com projeto
especifico.
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3) Quando se tratar de vigas em concreto aparente, a estrutura devera
ser moldada com madeirite plastificado com espessura minima de 15cm,
para um perfeito acabamento.

XI1) IMPERMEABILIZACOES

1) Devera ser executada impermeabilizagcdo do tipo rigido entre a cinta
de fundacdo e a alvenaria de tijolos cerdmicos, de maneira a permitir a
perfeita protecdo da construgdo contra a penetracdo de agua.

2) Os tipos de impermeabilizacdo contra umidade do solo compreenderéo
de concreto impermeavel e argamassa impermeavel.

XIl) ALVENARIAS

1) A execugao de alvenaria de blocos cerdmicos (“tijolo baiano ou tijolo
furado”) obedecera as normas da ABNT, particularmente a NBR-8545-
“Execucdo de Alvenaria Sem Fungado Estrutural de Tijolos e Blocos
Ceramicos”.

2) Deverdo ser utilizados blocos cerdmicos de 12 qualidade, assentados
com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no tra¢o 1:0,25:4 ou
argamassa industrializada, com posterior revestimento em chapisco,
emboco paulista, devendo seguir o projeto e o presente caderno de
encargos.

3) As alvenarias de tijolos maci¢cos e blocos ceramicos obedecerdo as
dimensdes e aos alinhamentos determinados no Projeto Executivo de
Arquitetura.

5) As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se as
paredes depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma variacao de
2cm em relacdo a espessura projetada.

6) O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com juntas de
amarracéo.

7) As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

8) E vedada a colocacdo de componente ceramico com furos no sentido
da espessura das paredes.

9) A execucdo de alvenaria serd iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e elementos da
edificacao.

10) Apd6s o levantamento dos cantos sera utilizado como guia uma linha
entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiqguem
garantidos.

11) As juntas de argamassa terdao, no maximo 10mm. Serao alegradas ou
rebaixadas, a ponta de colher, para que o emboc¢o adira fortemente.

12) Para as obras com estrutura de concreto armado e alvenaria sera
interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espac¢o serd preenchido,
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apo6s sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento (“aperto”) entre
a alvenaria e a estrutura. O espago poderd ser preenchido com
argamassa expansiva (30mm), cunhas de concreto pré-moldado (80mm)
e tijolos macicos dispostos obliquamente (150mm).

13) Os panos de alvenaria ndo poderdo ter comprimento superior a 5
metros. Quando tal acontecer, serdo embutidos pilaretes, de concreto
armado, para que essa exigéncia venha a ser atendida.

14) Para obras que nao exijam estrutura de concreto armado, a alvenaria
ndo deve servir de apoio direto para lajes. Nessa hipOtese, seré prevista
uma cinta de amarracdo, em concreto armado, sob a laje e sobre todas
as paredes que dela recebam carga.

15) Sob o vao de portas e janelas serdo moldadas ou colocadas vergas.

16) Sob o vao de janelas e/ou caixilhos serdo moldadas ou colocadas
contravergas.

17) As vergas e contravergas excederdo a largura do vao de, pelo menos,
30cm em cada lado e terdo altura minima de 10cm.

18) As vergas dos vdos maiores do que 2,40m serdo calculadas como
vigas.

DIVISORIAS

- Deverdo ser instaladas paredes divisérias em drywall, espessura de
73mm, estruturada com montantes e guias horizontais de aco
galvanizado, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard),
espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas. Nas areas molhadas, a
face sujeita a umidade devera ser do tipo RU (Resistente a Umidade).

X1V) REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS:

1) ARGAMASSAS

1.1) Os revestimentos internos e externos das paredes da edificacéao
gque se encontrarem deteriorados ou incompletos, serédo

devidamente recuperados.

1.2) Os revestimentos de paredes afetados pela umidade seréo
recuperados com argamassa impermeavel.

1.3) As argamassas empregadas nos revestimentos serdao preparadas
mecanicamente ou manualmente.

1.4) O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90
segundos, a contar do momento em que todos 0S componentes da
argamassa, inclusive a &gua, tiverem sido lan¢cados em betoneira,
argamassaria ou misturados.

1.5) Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para
justificar a mescla mecanica, sera permitido o amassamento manual.
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1.6) O amassamento manual sera feito sob coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de obra, em masseiras, tabuleiros
ou superficies planas impermeaveis e resistentes.

1.7) Misturar-se-ao, primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro,
guartzo, etc.), revolvendo-se os materiais a pa até que a mescla adquira
coloragdo uniforme. Sera entdo disposta a mistura em forma de coroa e
adicionada, paulatinamente, a agua necessaria no centro da cratera
assim formada.

1.8) Prosseguir-se-a4 o amassamento, com o devido cuidado para evitar
perda de agua ou segregacdo dos materiais, até conseguir-se massa
homogénea de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada.

1.9) Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos servigos a executar em cada etapa, de maneira a ser
evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

1.10) As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de uma hora,
a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

1.11) Nas argamassas de cal contendo pequena proporcdo de cimento, a
adicdo do cimento ser& realizada no momento do emprego.

1.12) Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a
amassé-la.

1.13) A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em
execucdo ndo poderd ser novamente empregada.

1.14) As dosagens especificadas deverdo ser rigorosamente observadas.

1.15) Jamais serd admitida mescla de cimento Portland e gesso dada a
incompatibilidade quimica desses materiais

2) PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

2.1) Os revestimentos de argamassa serédo, salvo indicagcdo em contrario,
constituidos por uma camada de emboc¢o aplicado sobre a superficie da
alvenaria ou concreto a revestir.

2.2) Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboc¢o sera aplicada,
sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de
argamassa forte, o chapisco.

2.3) As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com emprego de esguicho de mangueira,
antes da aplicacdo do chapisco.

2.4) Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente
desempenados e aprumados.

2.5) Nao sera permitida a aplicacdo de chapisco como acabamento final
em paredes, tetos e componentes estruturais.
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3) CHAPISCO COMUM

3.1) O chapisco comum - camada irregular e descontinua - sera
executado com argamassa preparada no local no tragco 1:3 (cimento
portland:areia), de forma a garantir perfeita aderéncia entre concreto,
alvenaria e revestimento, também de argamassa.

3.2) As superficies destinadas a receber o chapisco, serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de mangueira antes
de receber a aplicagao do chapisco que serd executado no trago 1:3.

4) EMBOGCO

4.1) O emboco sé serd iniciado ap6és completa pega de argamassa de
alvenarias e chapiscos. Devera ser executado no traco 1:0,25:4
(cimento:cal:areia) ou com argamassa industrializada.

4.2) O emboc¢co de cada pano de parede sé sera iniciado depois de
embutidas todas as canalizacdes que por ele devem passar.

4.3) Antes da aplicacdo do emboco, a superficie serd abundantemente
molhada com esguicho de mangueira.

4.4) Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e
apresentardo paramento 4spero ou entrecortado de sulcos para facilitar
a aderéncia. Esse objetivo podera ser alcan¢gcado com o emprego de uma
tabua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido
horizontal, arranhando a superficie do emboco.

4.5) A espessura do emboc¢o ndo devera ultrapassar 20mm.

4.6) O embog¢o de superficies internas e externas serid executado com
argamassa com traco 1:2:9 (cimento: cal em po: areia), com emprego de
areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de
2,4mm e fica retida na peneira de 0,6mm, com didmetro maximo de
2,4mm.

4.7) Deverdo ser substituidos os revestimentos de chapisco, embogo e
reboco nas paredes internas e externas que se encontrarem
deteriorados.

5) REBOCO

5.1) O emboc¢o deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco.
As impurezas visiveis - como raizes, pontas de ferro de armacédo da
estrutura - serdo removidas.

5.2) O reboco sO0 serada executado depois da colocacdo de peitoris e
marcos e antes da colocacdo de alizares e rodapés. Deverid ser
executado com cimento e terra preta no trago 1:3.

5.3) A superficie do embocgo, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
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5.4) A espessura do reboco nédo devera ultrapassar 5mm, de modo que,
com os 15mm do embog¢o, o revestimento da argamassa nédo ultrapasse
20mm.

5.5) Os revestimentos de emboco/reboco que se encontrarem
deteriorados deverao ser substituidos.

6) AZULEJOS

6.1) Os azulejos serdo de qualidade extra, apresentando esmalte liso,
vitrificacdo homogénea e coloracao perfeitamente uniforme, dureza e
sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente, isentos de qualquer
imperfei¢cdo visivel a olho nu, & distadncia de 1m, em condic¢cdes
adequadas de iluminacgdao.

6.2) A massa sera pouco porosa, branca ou levemente amarelada e
dificilmente raiadvel por ponta de aco.

6.3) Devera ser disponibilizada amostra dos azulejos a Fiscalizac&do para
liberacdo ou ndo de sua aplicagcdo na obra.

6.4) O assentamento de azulejos se dard apdés a verificacdo do
desempeno das superficies, deixando “guias” para que se obtenha, apés
a conclusdo do revestimento de azulejos ou de ladrilho, superficie
perfeitamente desempenada.

6.5) Ap6s molhada a superficie do tijolo com jato de mangueira, a mesma
ainda Umida se executara o chapisco e o embo¢o. Ap6s curado o embocgo,
cerca de 10 dias inicia-se a colocacdo dos azulejos ou ladrilhos.

6.6) A colocacdo se dard de cima para baixo. O assentamento sera
procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

6.7) Os cortes e furos dos azulejos ou ladrilhos, quando necessarios, so0
poderdo ser feitos com equipamento proprio para esta finalidade, nédo se
admitindo o processo manual.

6.8) Sete dias ap6és o0 assentamento, inicia-se a operacao de
rejuntamento com pasta de cimento branco e p6-de-marmore, no tracgo
volumétrico de 1:4, ou com argamassa industrializada.

6.9) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, ap6s o0 que
receberdao a argamassa de rejuntamento.

6.10) As juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A
espessura sera de 1,5mm.

XV) PISOS E PAVIMENTACOES
1)BASES DE CONCRETO
1.1) Superficies destinadas a receber pavimentacdo do tipo mosaico

portugués, ladrilhos, cimentados ou outros materiais analogos, com
exclusdo de lajotas, patios e pistas de concreto, receberdo bases de
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concreto nao-estrutural ou, a critério do calculista, de concreto
estrutural.

1.2) A sub-base sera compactada a pelo menos 100% da energia Proctor
Intermediario.

1.3) As bases de concreto serdo executadas com concreto ndo-estrutural:

Teor minimo de cimento: 250kg/m?3 de concreto;

Diadmetro maximo do agregado graudo: 60mm;

Fator agua/cimento: 0,79litros/kg (areia com 3% de umidade);
Traco volumétrico: 1:2,5:5.

A espessura das bases de concreto serd, no minimo, de 8cm nos
locais sujeitos a transito “rolando” ou “deslizando” e a solicitagédo
“leve”.

2) PISO CIMENTADO

2.1) Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento, do préprio concreto
da base, quando este ainda estiver plastico.

2.2) Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for
insuficiente serd permitida a adicdo de argamassa traco 1:3
(cimento:areia) com concreto ainda fresco.

2.3) Quando for de todo impossivel a execucdo dos cimentados e
respectiva base numa s6 operacao, sera a superficie da base
perfeitamente Ilimpa e abundantemente lavada, no momento do
lancamento do cimentado, o qual sera inteiramente constituido por uma
camada de argamassa traco 1:3 (cimento:areia).

2.4) A superficies dos cimentados - salvo quando expressamente
especificados de modo diverso — sera dividida, em painéis, por sulcos
profundos ou por juntas que atinjam a base do concreto. Juntas de
plastico (PVC).

2.5) Os painéis ndo poderao ter lado com dimensédo superior a 1,20m.

2.6) A disposicdo das juntas obedecerd a desenho simples, devendo ser
evitado cruzamento em angulos agudos e juntas alternadas.

2.7) As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas,
sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os
sete dias que sucederem sua execucao.

2.8) Os cimentados terdo espessura de cerca de 20mm, a qual ndo podera
ser, em nenhum ponto, inferior a 10mm.

3) PISO CERAMICO

3.1) Os pisos ceramicos serdo perfeitamente planos constituidos de
porcelana, com massa homogénea e bem cozida.
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3.2) As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas com espessura
de 3 a 5mm.

3.3) A uniformidade de coloracdo das cerdmicas destinadas a um mesmo
local sera objeto de cuidadosa verificagdo sob condi¢cdes de iluminacéo
adequada, recusando-se todas as pecgas que apresentem a mais leve
diferenca de tonalidade.

3.4) A superficie devera ser convenientemente preparada, com a
remocdo de poeiras e particulas soltas, posteriormente umedecer a
superficie da laje e aplicar p6 de cimento para proporcionar melhor
ligacdo. O contrapiso sera constituido com argamassa no trago 1:0,5:5
de cimento, cal e areia, com espessura de 20 ou 25mm no maximo.

3.5) Na hipétese de ser necessario espessura superior a 25mm, a camada
de regularizacdo sera executada em duas etapas. A segunda etapa sé
podera ser iniciada apés cura completa da primeira.

3.6) Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de modo
uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro por m2,

3.7) Os ladrilhos ou lajotas cerdmicas serdo imersos em &agua limpa e
estardo apenas Umidos — e ndo encharcados — quando da colocacao.

3.8) ApoOs terem sido distribuidos sobre a area a pavimentar, os ladrilhos
serdo batidos com auxilio de bloco de madeira de cerca de 12x20x6cm —
aparelhado — e martelo de pedreiro.

3.9) Os ladrilhos maiores serdo batidos um a um, com a finalidade de
garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento.

3.10) Terminada a pega do contrapiso, sera verificada a perfeita
colocacdo dos pisos ceramicos, percutindo-se as pecgas e substituindo-
se aquelas que denotarem pouca segurancga.

3.11) Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo -
constituidos pelas pavimentacbes em ladrilho, ndo serdo toleradas

diferencas de declividade em relacdo a prefixada ou flechas de
abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%.

3.12) Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serdao
corridas e rigorosamente alinhadas, que deverdo iniciar-se apo6s sete
dias do assentamento, efetuado com pasta de cimento Portland e p6 de
marmore, no traco volumétrico de 1:4.

3.13) No caso de adicdo de corante a proporcdo deste ndo podera ser
superior a 20% do volume de cimento. As juntas serdo previamente
escovadas e umedecidas antes de receberem argamassa de
rejuntamento.

3.14) O recebimento dos servicos de revestimento de piso ceramico,

devera atender os seguintes quesitos: limpeza, rejuntamento, junta de
dilatacdo, niveis, caimentos, acabamento superficial.
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4) PISO VINILICO

- Deverda ser instalado piso vinilico em ladrilhos ou mantas, de resina de
PVC plastificante, homogéneo, com flash, com 3mm de espessura,
assentes sobre base existente, devendo atender a ABNT, no que
concerne a resisténcia, ao impacto, solidez, dureza e acdo de agentes
guimicos, inclusive adesivo.

- Devera ser instalado suporte curvo e perfil de arremate para piso
vinilico.

5) PISO ELEVADO

- Devera ser instalado piso elevado com painel Wall, fixado em perfil
guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa
perfilada de ago zincado.

XVI1) PEITORIL/ RODAPES / FORROS/ SOLEIRAS / DIVISORIAS

1.1) Serdo executados rodapés em madeira com 7cm de altura ou no
mesmo material do piso, com 10 cm de altura;

1.2) Deveré ser utilizado forro em gesso acartonado, nos locais indicados
no projeto de arquitetura;

1.3) Devera ser utilizado forro termoacustico com painel de |a& de vidro,
revestido por peliculas de PVC microperfuradas, sobre perfis metélicos,
comtirantes rigidos, em placas de 1250 x 625 x 15mm. nos locais
indicados no projeto de arquitetura;

1.4) As soleiras e peitoris serdo em granito;

XVIl) ESQUADRIAS
a) ESQUADRIAS DE MADEIRA E DEMAIS PECAS DE MARCENARIA

1) Todos os servigcos de marcenaria serdo executados seguindo a técnica
para trabalho de género.

2) Somente serdo aceitas pela Fiscalizacdo portdes, portas e portinholas
de laminas, compensadas, de Cedro Aroméatico ou madeira equivalente,
capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

3) As esquadrias de madeira e demais pecas de marcenaria sO poderéo
ser assentadas depois de aprovadas pela FISCALIZACAO as amostras de
cada modelo apresentadas pela CONTRATADA.

4) N&o serdo aceitos pela Fiscalizacdo esquadrias com falhas, empenos,
descolamentos, lascas desigualdade de madeira, rachaduras e outros
defeitos.

5) N&o sera permitido o uso de pinho ou pinus nas esquadrias ou
guaisquer outras pecas de marcenaria.

6) A Contratada devera submeter previamente a Fiscalizagcdo a escolha

do tipo de madeira a ser utilizada nas esquadrias. Poderado ser utilizados
0s seguintes tipos de madeira: Andiroba, Canela-Preta, Cedro,
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Castanheira, Cerejeira, Cumaru, Freij6, Ipé, Jatobéa, Louro-Inhamui,
Louro-Vermelho, Macaranduba, Mogno, Muiracatiara, Pau-Amarelo,
Quaruba, Sucupira, Tatajuba.

7) Os arremates das guarni¢cdes, com rodapés e/ou revestimentos de
paredes adjacentes, merecerdo cuidados especiais de parte da
Contratada, sempre que necessario. Tais arremates serdao objetos de
desenhos de detalhes, 0os quais serdo submetidos a prévia aprovacdo da
Fiscalizacéo.

8) As esquadrias de madeira — portas, janelas, armarios, balcdes,
guichés, guarni¢cbes, peitoris, etc - salvo as cujos modelos se
encontrarem disponiveis no mercado, obedecerdo rigorosamente, as
indicacdes dos respectivos desenhos de detalhes do Projeto Executivo.

9) Deverd ser executado onde se fizer necesséaria revisdo e/ou
substituicdo de esquadrias em madeira, portas, caixas de portas,
alizares, aduelas, portas de armarios, etc, bem como ferragens.

11) As ferragens das esquadrias deverdo ser inteiramente novas, estar
em perfeitas condicbes de funcionamento e possuir acabamento
cromado, além de atender a detalhes de especificacdo do Projeto
Executivo.

12) Deverdo ser instaladas placas de identificacdo em acrilico nos
compartimentos novos.

b) ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO

1)Todas as esquadrias de ferro, grades, gradis, guarda-corpo, corriméo,
serdo de acordo com o especificado no Projeto e receberdo pintura em
esmalte sintético acetinado, sobre fundo anticorrosivo na cor definida
pela fiscalizagdo; as esquadrias de aluminio serdo anodizadas ao
natural.

2) Todos os trabalhos de serralharia comum, artistica ou especial serédo
realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méao-de-obra
especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de
acordo com os respectivos desenhos e detalhes do Projeto Executivo.

3)O material a ser empregado serd novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacéo.

4)As pecas de serralheria s6 poderdo ser assentadas depois de
aprovadas pela fiscalizagcdo as amostras apresentadas pela contratada.

5) Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicacdes
suficientemente claras, relativamente a localiza¢cdao dos punhos de
janelas e basculantes, devera a CONTRATADA dirigir-se a
FISCALIZACAO, com a necessaria antecedéncia, solicitando todos os
esclarecimentos a respeito.

6) Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralharias nas
juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serdo ditas
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juntas cuidadosamente tomadas com calafetador, de composi¢cao que lhe
assegure plasticidade permanente.

7) As partes mov