



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS

SEHAC - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



Referência: Fevereiro/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRATIVA: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

24,00

ADMINISTRAÇÃO

EMOP		MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO				QUANTIDADE	UNIDADE
24,01	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				132,00	H
ELEMENTO	Horas trabalhadas por dia (h)	Dias trabalhados no mês (dias)	Total de horas trabalhadas no mês (h)	Prazo da obra (mês)	Nº de profissionais	TOTAL	
Mão de obra	1,00	22,00	22,00	6,00	1,00	132,00	
					TOTAL	132,00	
EMOP		MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO				QUANTIDADE	UNIDADE
24,02	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				240,00	H
ELEMENTO	Horas trabalhadas por dia (h)	Dias trabalhados no mês (dias)	Total de horas trabalhadas no mês (h)	Prazo da obra (mês)	Nº de profissionais	TOTAL	
Mão de obra	2,00	20,00	40,00	6,00	1,00	240,00	
					TOTAL	240,00	
EMOP		MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO				QUANTIDADE	UNIDADE
24,03	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				160,00	H
ELEMENTO	Horas trabalhadas por dia (h)	Dias trabalhados no mês (dias)	Total de horas trabalhadas no mês (h)	Prazo da obra (mês)	Nº de profissionais	TOTAL	
Mão de obra	8,00	20,00	160,00	1,00	1,00	160,00	
					TOTAL	160,00	
EMOP		MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO				QUANTIDADE	UNIDADE
24,04	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				200,00	H
ELEMENTO	Horas trabalhadas por dia (h)	Dias trabalhados no mês (dias)	Total de horas trabalhadas no mês (h)	Prazo da obra (mês)	Nº de profissionais	TOTAL	
Mão de obra	8,00	20,00	160,00	1,00	1,00	160,00	
Transporte	8,00	5,00	40,00	1,00	1,00	40,00	
					TOTAL	200,00	